Allgemeine Einkaufsbedingungen fir Bauleistungen der
Bruker BioSpin GmbH, Bruker BioSpin MRl GmbH, Bruker-Physik
GmbH (01.01.2017)

Vorbemerkung

Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) fir Bauleistungen sind Geschéftsbedingungen des Auf-
traggebers (im folgenden ,AG“ genannt). Sie werden Bestandteil der zwischen dem AG und dem Auf-
tragnehmer (nachfolgend ,AN“ genannt) geschlossenen Vertrage tiber Bauleistungen.

§1
Vertragsgegenstand

Der Umfang der beauftragten Bauleistungen wird durch die jeweilige Leistungsbeschreibung und die
Planunterlagen bestimmt. Liegt dem Vertrag eine funktionale Ausschreibung zugrunde, schuldet der
AN grundsétzlich alle zur funktionsfahigen Herstellung des Objekts erforderlichen Leistungen vollstan-
dig, einschlie3lich der Planung und der Koordinierung der einzelnen Bestandteile.

§2
Vertragsbestandteile

1. Verpflichtende Vertragsbestandteile sind in der angegebenen Rang- und Reihenfolge:

das Bestellschreiben des AG,

die Vereinbarungen geman Verhandlungsprotokoll (VHP),

die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen fiir Bauleistungen,

das Auftrags-Leistungsverzeichnis

das Angebot des AN nebst Leistungsverzeichnis im Langtext,

die VOB/B und die VOB/C in der bei Vertragsschluss gultigen Fassung,
g. die Bestimmungen des BGB (insbesondere 8§ 631 ff. BGB).

2. Sofern im Ubrigen zwischen den Vertragsgrundlagen Widerspriiche bestehen sollten, gilt je-
weils die hoherwertige beschriebene oder gezeichnete Qualitat oder die weitreichendere Leis-
tungsverpflichtung.
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3. Allgemeine Geschéftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil, selbst wenn im
Angebot des AN auf solche AGB verwiesen wird und der AG diesen nicht widerspricht.
4, Der AN ist verpflichtet, die Leistungsbeschreibung, Gberreichte Planunterlagen sowie die weite-

ren Vertragsunterlagen gewissenhaft zu prifen (insbesondere hinsichtlich der Mafl3e und Mas-
sen) und den AG auf Widerspriche, Unklarheiten und/oder Ungenauigkeiten einzelner Ver-
tragsbestandteile, die sich auf Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen beziehen,
schriftlich hinzuweisen.

§3
Ausfiihrung der Leistung

1. Der Ausfithrung der Vertragsleistung darf der AN nur Unterlagen zu Grunde legen, die der AG
ausdriicklich als zur Ausfiihrung bestimmt gekennzeichnet hat.

2. Unterlagen, Vorgaben oder Entscheidungen des AG, die der AN zur Ausfihrung der Vertrags-
leistung bendtigt, wird er schriftlich und so frihzeitig beim AG bzw. dem zustandigen Fachpla-
ner anfordern, dass der AN selbst die Vertragsleistung noch termingerecht erbringen kann. Die-
se Vorlauffrist soll 14 Kalendertage nicht unterschreiten.

3. Die fir die Erbringung seiner Vertragsleistung erforderlichen statischen Berechnungen hat der
AN vollstéandig und in Eigenverantwortung zu erbringen, zumindest sofern der AG nicht selbst
einen Statiker beauftragt und dem AN die erforderlichen Berechnungen zur Verfiigung stellt.

4. Der AN hat innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung die erforderlichen Konstruk-
tions-, Werk- und Montageplane, Berechnungen, Produktdatenblatter, Zeichnungen und sonst
fur die Erbringung seiner Leistung erforderlichen Plane zur Genehmigung dem AG bzw. dem
hierfir vom AG bestimmten Vertreter zur Genehmigung vorzulegen. Dabei hat er dem AG auch
schriftlich mitzuteilen, welche bauseitigen Vorleistungen zur Erbringung seiner Leistung erfor-
derlich sind.
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5. Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte arbeitstéglich zu erstellen und diese dem hierfur vom
AG bestimmten Vertreter wochentlich vorzulegen. Die Bautagebuicher missen alle fur die Ver-
tragsausfiihrung und Abrechnung relevanten Angaben enthalten.

6. Durch den AG werden auf dessen Anordnung regelméaRig oder bei Bedarf Baubesprechungen
(Jour fixe) durchgefuhrt. Der AN ist verpflichtet, an diesen Baubesprechungen durch einen aus-
reichend bevollmachtigten und informierten Vertreter teilzunehmen. Dieser ist dem AG bei Auf-
tragsvergabe zu benennen. Bei Verhinderungen dieses bevollmachtigten Vertreters hat der AN
einen Vertreter zu entsenden und dies dem AG und/oder dessen beauftragten Projektleiter
mindestens zwei Tage vor der anberaumten Besprechung mitzuteilen

7. Der AN hat grundsatzlich die in den Vertragsunterlagen festgelegten Fabrikate und Materialien
zu verwenden. In Ausnahmeféllen kann mit schriftlicher Genehmigung des AG auch eine
gleichwertige Leistung zur Ausfuhrung gelangen. Der AN ist verpflichtet, dem AG auf dessen
Aufforderung hin hinsichtlich aller einzubauenden Materialien und Gegenstande rechtzeitig Pro-
ben oder Musterstiicke vorzulegen.

§4
Leistungsanderungen
1. Die Anordnung von Leistungsénderungen und deren Vergutung richtet sich nach den Vorschrif-
ten der VOB/B, sofern nachstehend keine anderweitigen Regelungen getroffen werden.
2. Der AN hat geédnderte oder zusatzliche Leistungen nur dann auszufthren und sie sind dem AN

auch bei Vorliegen der Voraussetzungen im Ubrigen nur dann zu vergiiten, wenn er hierfir vor
Beginn der Arbeiten einen — aus Beweisgriinden — schriftlichen Auftrag vom AG erhalt.

3. Sofern der AG Leistungséanderungen oder zusatzliche Leistungen winscht, hat der AN inner-
halb von zwei Wochen ein schriftliches, prifbar ausgepreistes Angebot vorzulegen, aus dem
sich ergibt, zu welcher Kostenerhéhung oder -ersparnis die Anderungswiinsche des AG fiihren
und welche Auswirkungen sie auf die Bauzeit haben werden. Die Erstattung der Kosten fir die
Angebotserstellung kann der AN nicht verlangen. Soweit der AN die rechtzeitige Anzeige ver-
saumt, sind Anspriche des AN auf eine zusatzliche Vergitung oder eine Verschiebung von
Ausfuhrungsfristen ausgeschlossen, es sei denn:

a. den AN trifft am Unterlassen der rechtzeitigen Anzeige kein Verschulden;

b. die Konsequenzen der jeweiligen Leistungséanderung waren zum Zeitpunkt der Anord-
nung dem AG bekannt oder offensichtlich; oder

C. die durch die jeweilige Leistungsanderung bedingten Mehrkosten oder Verzdégerungen

waren auch bei rechtzeitiger Anzeige nach Abs. 4 mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit entstanden.

4. Auf die Auftragssumme gewdahrte Nachlasse werden auch bei der Vereinbarung eines neuen
Preises fur Nachtragsleistungen bertcksichtigt.

5. Der AG hat das Recht, die Ausfuihrung von Leistungsanderungen und die Ausflhrung zusatzli-
cher Leistungen auch dann zu fordern, wenn die Parteien zum Zeitpunkt der Anordnung bzw.
Anforderung noch keine Preisvereinbarung hinsichtlich der geanderten oder zusatzlichen Leis-
tung getroffen haben. Die Parteien werden die gednderte bzw. zuséatzliche Vergiitung in diesem
Fall nachtraglich innerhalb einer angemessenen Frist festlegen.

§5
Ausfuhrungsfristen

Die Termine fur den Beginn der Arbeiten sowie fir die Fertigstellung der Vertragsleistung sind ver-
bindliche Vertragsfristen. Der AN ist verpflichtet, auf Grundlage dieser Fristen und innerhalb von zwei
Wochen nach Erhalt der Auftragsbestéatigung einen detaillierten Bauablaufplan zu erstellen und mit
dem AG abzustimmen. Der Bauablaufplan ist verbindlich.

§6
Vertragsstrafe

1. Hat der AN die Uberschreitung des Fertigstellungstermins zu vertreten oder geréat er in sonsti-
ger Weise hinsichtlich des Fertigstellungstermins in Verzug, hat er dem AG fir jeden Werktag
der verschuldeten Fristiiberschreitung bzw. des Verzugs jeweils 0,1% - insgesamt jedoch
hdchstens 5% - der Nettoauftragssumme zu zahlen.
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2. Der AG kann die Vertragsstrafe bis zur Falligkeit der Schlusszahlung geltend machen. Weiter-
gehende Schadensersatzanspriche des AG bleiben unberthrt; jedoch wird eine verwirkte Ver-
tragsstrafe auf solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

3. Soweit sich Vertragsfristen aufgrund etwaiger berechtigter Bauzeitverlangerungsanspriiche des
AN verschieben oder Vertragsfristen einvernehmlich neu festgelegt werden, knipft die vorste-
henden Vertragsstrafenregelung an die neuen Termine an, ohne dass es hierzu einer neuen
Vereinbarung bedarf.

87
Arbeitnehmer des AN

1. Der AN ist verpflichtet, dem AG spéatestens zwei Wochen vor Baubeginn schriftlich den Projekt-
leiter zu benennen. Der Projektleiter ist berechtigt, Anordnungen und Erklarungen des AG ent-
gegenzunehmen. Er darf ohne Zustimmung des AG nicht ausgewechselt werden. Die Zustim-
mung darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden.

2. Der AN wird auf der Baustelle qualifiziertes Fihrungspersonal in ausreichender Personenanz-
ahl bereitstellen, das die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrscht.
3. Bei Vorliegen eines wichtigen Grund kann der AG die Auswechslung des Projektleiters sowie

des sonstigen Fuhrungspersonals des AN verlangen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
vor, wenn sie nach Einschatzung des AG die notwendige fachliche der persénliche Eignung fur
die Erfullung ihrer Aufgaben vermissen lassen oder mit den anderen am Bauvorhaben Beteilig-
ten nicht kooperativ zusammenarbeiten.

4. Der AN tragt die Verantwortung dafiir, dass bei der Ausfihrung der Vertragsleistungen keine
illegalen Arbeitskrafte beschéftigt werden. Er hat sicherzustellen und dem AN auf Verlangen
nachzuweisen, dass samtliche Arbeitskréafte, auch solche von Nachunternehmern oder Verlei-
hern Gber die erforderlichen behdrdlichen Genehmigungen verfliigen und ordnungsgemani ver-
sichert sind. Sollte der AG aufgrund von § 28e Abs. 3a bis 3e des viertes Buches des SBG IV in
Anspruch genommen werden, wird der AN ihn hiervon freistellen.

88
Nachunternehmer des AN

1. Der AN hat, sofern nichts anderes vereinbart ist oder wird, die Vertragsleistungen mit seinem
eigenen Betrieb zu erbringen. Die vollstandige oder teilweise Ubertragung der Ausfiihrung auf
Dritte (nachfolgend auch Nachunternehmer genannt) bedarf der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung des AG, welche dieser insbesondere vom Nachweis der ausreichenden Fachkunde,
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit des Nachunternehmers zur Ausfuihrung der Leistung ab-
hangig machen kann.

2. Der Einsatz von Nachunternehmern entbindet den AN nicht von seiner Verpflichtung, diesen
Vertrag vollstandig zu erfullen. Nachunternehmer des AN sind seine Erfullungsgehilfen.
3. Der AN tritt dem AG bereits jetzt samtliche gegenwartigen und zukinftigen Anspriiche gegen

Nachunternehmer im Zusammenhang mit diesem Vertrag zur Sicherung der Erfullungs-, Man-
gel- und Schadensersatzanspriiche des AG aus diesem Vertrag ab. Der AG nimmt diese Abtre-
tung an und ermdchtigt den AN, die abgetretenen Anspriiche im eigenen Namen geltend zu
machen, solange er seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag ordnungsgemaf erfullt.

§9
Erfullungssicherheit

1. Der AN ubergibt dem AG innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluss eine unwiderrufli-
che, unbefristete, selbstschuldnerische Vertragserfullungsbirgschaft einer Bank, Sparkasse
oder eines anerkannten Kreditversicherers mit Sitz oder Niederlassung in der Europaischen
Union in Hohe von 5 % der Nettoauftragssumme als Sicherheit fur die Erflllung samtlicher An-
spriche des AG aus diesem Vertrag. Die Burgschaft sichert insbesondere die vertragsgeméafile
Ausfiihrung der Vertragsleistung, einschlie3lich etwaiger vereinbarter oder angeordneter Leis-
tungsénderungen, die Erfillung von Mangel- und Schadensersatzanspriichen, die bis zur Ab-
nahme entstanden sind, die Zahlung einer Vertragsstrafe, die Erstattung von Uberzahlungen,
die Rickzahlung von Vorauszahlungen sowie die Freistellung des AG von einer etwaigen Inan-
spruchnahme aufgrund von Anspriichen aus § 28 e Absatz (3a) bis (3e) SGB IV sowie alle An-
spriiche aus § 14 AENtG, § 13 MiLoG und alle Anspriiche aus § 48 bis § 48 d des Einkom-
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menssteuergesetzes (nachfolgend auch "EStG" genannt), und zwar jeweils einschlie3lich Zin-
sen.

Die Birgschaft hat dem Muster in Anlage 1 dieser AEB zu entsprechen und muss den Verzicht
des Birgen auf die Einreden aus den 88 770 - 772 BGB sowie auf das Recht zur Hinterlegung
enthalten, mit der Einschrankung, dass der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit nicht
fur Falle gilt, in denen die Gegenforderung des AN unbestritten und rechtskraftig festgestellt ist.
Es ist zu verabreden, dass Anspriiche aus der Biirgschaft nicht vor den gesicherten Anspri-
chen verjahren. Ebenso ist sicherzustellen, dass fir Streitigkeiten aus einer solchen Birgschaft
ausschlief3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und Streitigkeiten
aus der Burgschaft am Erfullungsort der Bauleistung durchzufiihren sind. Die Burgschatft ist zu
senden an: Bruker-Physik GmbH, Real Estate Management, Rudolf-Plank-Str. 23, 76275 Ettlin-
gen, Germany.

Im Ubrigen findet § 17 VOB/B Anwendung. Der AN hat insbesondere das Recht, eine Sicherheit
durch eine andere zu ersetzen.

Die Sicherheit ist nach der Schlussabnahme und der Beseitigung bzw. Ausfiihrung der dabei
festgestellten Restméangel und fehlenden Restleistungen zurtickzugeben, sofern sie nicht in An-
spruch genommen wird.

Soweit der AN die Vertragserfullungsbirgschaft nicht innerhalb der vereinbarten Frist leistet, ist
der AG berechtigt, die Abschlagszahlungen um jeweils hochstens 5% zu kiirzen, bis die verein-
barte Sicherheitssumme erreicht ist.

§10
Mindestlohngesetz

Der AN bestatigt hiermit gegeniiber dem AG, die Vorschriften des Mindestlohngesetzes (Mi-
LoG) und die Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AENtG) einzuhalten.

Der AN Ubernimmt gegeniiber dem AG die Gewahr dafir, dass er und die im Einzelfall nach
Abs. 6 genehmigten und von ihm eingesetzten Nachunternehmer die Vorschriften des MiLoG
und des AEntG einhalten.

Der AN stellt den AG von allen Ansprichen, die gegen den AG von Arbeithnehmern des AN oder
von Arbeitnehmern etwaiger im Einzelfall nach Abs. 6 genehmigter und vom AN eingesetzter
Nachunternehmer aufgrund des MiLoG oder des AEntG erhoben werden frei und kommt fur die
Schaden und Kosten — auch der notwendigen Rechtsverteidigung — auf, welche aus derartigen
Streitigkeiten resultieren, es sei denn, der AN hat die Rechtsverletzung nicht zu vertreten. 8 774
BGB bleibt unberuhrt.

Der AN wird den AG bei der Abwehr von entsprechenden Anspriichen nach bestem Wissen
und mit groBtmaoglicher Sorgfalt unterstitzen.

Der AN verpflichtet sich, dem AG Aufzeichnungen Uber Arbeitsentgelte (Dokumente nach § 17
MiLoG) fur durch seine zur Durchflihrung dieses Vertrages eingesetzten Mitarbeiter/-innen ab-
geleistete Arbeitsstunden bei begriindetem Verdacht auf einen Verstol3 gegen Vorschriften des
MiLoG und des AEntG auf Aufforderung hin unverztiglich und jederzeit vorzulegen. Die Vor-
schriften des BDSG sowie ggf. weiterer anwendbarer Datenschutzbestimmungen bleiben unbe-
rahrt.

Der Einsatz von Nachunternehmern ist in vorstehendem § 8 Abs. 1 geregelt und bedarf der
vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den AG im Einzelfall. Ein entsprechender schriftli-
cher Antrag erfordert die Beifigung von Unterlagen, die eine positive Plausibilitatskontrolle des
Angebots des Nachunternehmers dahingehend zulassen, dass dieser die Vorschriften des Mi-
LoG und AEntG umfassend beachtet. Fir den Fall einer erteilten Genehmigung verpflichtet der
AN sich bereits jetzt, alle hier getroffenen Verpflichtungen in Bezug auf das MiLoG und das A-
EntG an den Nachunternehmer in gleicher Weise weiterzureichen. Dies gilt auch fur die vorste-
hende Weiterreichungsverpflichtung.

Jeder Verstol? durch den AN gegen die gesetzlichen Vorschriften des MiLoG und des AEntG,
der fur sich genommen oder durch seine wiederholte Begehung geeignet ist, Anspriiche von
Arbeitnehmern des AG und / oder von Arbeiternehmern von nach Abs. 6 genehmigter und vom
AN eingesetzter Nachunternehmer gegen den AG zu begriinden oder geeignet ist, um gegen
den AN ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten, berechtigt den AG zur auf3erordentli-
chen fristlosen Kiindigung dieses Vertrags.

Hat der AN den Mindestlohn nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig bezahlt, hat der AN
eine Vertragsstrafe von 0,1 % der Nettoschlussrechnungssumme pro betroffenem Arbeitneh-
mer, insgesamt jedoch nicht mehr als 2,5 % der Nettoschlussrechnungssumme zu zahlen. Die-
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se Vertragsstrafe besteht neben dem Erfullungsanspruch und dient als Mindestbetrag des
Schadensersatzes des AGs. Die Geltendmachung eines dartiber hinausgehenden Schadens
bleibt unberuhrt.

Der AG ist berechtigt, mit etwaigen von ihm gemaf den 8§88 13 MiLoG, 14 AEntG geleistete Zah-
lungen gegen samtliche Zahlungsanspriiche des AN aufzurechnen.

§11
Vergltung

Die vertraglich vereinbarten Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Stundenlohnsatze) sind
Festpreise fur die Dauer der tatsachlichen Bauzeit und Vertragsausfihrung. Eine Gleitklausel
fur Lohn-, Material-, Stoff- und Geratekosten wird nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise be-
halten auch dann ihre Giltigkeit, wenn Mengen- oder Massendnderungen im Sinne von § 2
Abs. 3 VOB/B eintreten.

Sofern flr die gesamte Vertragsleistung ein Pauschalpreis vereinbart wird, gilt dieser fur die
vollstandige komplette und funktionsfahige Leistung entsprechend der dem Vertragspreis zu-
grunde liegenden Leistungsbeschreibung.

§12
Abrechnung und Zahlung

Der AN ist berechtigt, Abschlagsrechnungen fir vertragsgemalR erbrachte Leistungen zu stel-
len. Die Abschlagsrechnungen haben die Anforderungen des § 14 Abs. 4 UStG vollstandig zu
erfullen. Die Bezahlung von Abschlagsrechnungen stellt weder ein Anerkenntnis des erreichten
Bautenstandes noch eine (Teil-)Abnahme der ausgefihrten Leistungen dar. Die Abschlagszah-
lungen werden jeweils 21 Tage nach Zugang einer prifbaren Rechnung beim AG zur Zahlung
fallig. Solange der AN keine Vertragserfillungssicherheit nach obigen 8§ 9 gestellt hat, ist der
AG berechtigt, Abschlagszahlungen um jeweils maximal 5% zu kiirzen, bis die vereinbarte Si-
cherheitssumme erreicht ist.

Die Schlussrechnung setzt die vollstandige Fertigstellung der Vertragsleistung sowie die Ab-
nahme und die Beseitigung samtlicher bei der Abnahme festgestellter wesentlicher oder die
Nutzung beeintrachtigender Méngel voraus. In der Schlussrechnung missen die bisher geleis-
teten Abschlagszahlungen jeweils nochmals einzeln aufgefiihrt werden. Die Schlussrechnung
hat die Anforderungen des § 14 Abs. 4 UStG vollstéandig zu erfillen. Die Schlusszahlung wird
30 Tage nach Zugang der prifbaren Schlussrechnung beim AG zur Zahlung fallig.

Der AN legt dem AG unverziglich nach Vertragsabschluss eine Freistellungsbescheinigung
seines zustandigen Finanzamtes nach § 48b EStG im Original oder als beglaubigte Kopie vor
und reicht bei Ablauf derselben unaufgefordert eine neue Bescheinigung nach. Der AN ver-
pflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf die vor-
gelegte Freistellungsbescheinigung dem AG unverziglich anzuzeigen. Sollte eine solche Erkla-
rung bei Falligkeit von Forderungen aus einer Abschlags- oder Schlussrechnung fehlen, hat der
AG gemal 88 48 ff EStG einen Betrag von 15% der jeweils falligen Zahlung als Steuerabzug
vorzunehmen. Der AN muss diesen Betrag als auf den Werklohn geleistet gegen sich gelten
lassen. Soweit der AG fur einen nicht oder zu niedrig abgefuhrten Abzugsbetrag vom Finanz-
amt in Anspruch genommen wird, stellt der AN ihn von allen damit zusammenhangenden An-
sprichen frei.

Die Rechnungen sind unter Bezugnahme der Bestellnummer per E-Mail an die jeweils beauf-
tragende Gesellschaft des AG zu senden: invoicesBrukerBioSpinGmbH@bruker.com bzw. in-
voicesBrukerBioSpinMRIGmbH@bruker.com bzw. invoicesBrukerPhysikGmbH@bruker.com

§13
Abnahme und Gefahrtragung

Nach vollstéandiger Fertigstellung der Vertragsleistung findet eine formliche Abnahme statt. Ein
Anspruch auf Teilabnahmen steht dem AN nicht zu. Ebenfalls ausgeschlossen sind fiktive Ab-
nahmen.

Sobald die Voraussetzungen fur die Schlussabnahme vorliegen, teilt der AN dies dem AG
schriftlich mit und fordert ihn gleichzeitig zur Schlussabnahme auf. Zwischen Zugang der Auf-
forderung zur Schlussabnahme und dem Abnahmetermin miissen 2 Wochen liegen.
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3. Bei der Schlussabnahme hat der AN dem AG unaufgefordert alle Prufatteste, Ab-
nahmebescheinigungen von staatlichen und hierfir besonders bestimmten Stellen und Instituti-
onen (z.B. TUV) fur diejenigen Anlagen, die einer solchen Abnahme bediirfen, alle Bedienung-
und Pflegeanleitungen sowie HandbUcher fiir alle technischen Anlagen vorzulegen. Zudem hat
der AN die Bestatigung des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators (SiGeKo) vorzulegen,
dass samtliche verbleibenden Flachen und Bauteile in einem ordnungsgeméaRen Zustand sind
und allen Sicherheitshestimmungen entsprechen. Bestands- und Revisionsplane der baulichen
und technischen Anlagen sind spatestens 4 Wochen nach der Schlussabnahme in dreifacher
Ausfertigung sowie digital (dwg + pdf) zu Gibergeben.

4. Soweit AG und AN technische Zustandsfeststellungen fiir Leistungen des AN protokollieren, die
durch nachfolgende Bauleistungen des AN oder eines Dritten Uberdeckt werden, stellen diese
keine Teilabnahme dar. Sie ersetzen keinesfalls die Schlussabnahme. Diejenige Vertragspartei,
die bei der Schlussabnahme vom protokollierten Zustand abweichende Tatsachen behauptet,
tragt hierfur die Beweislast.

5. Die Gefahrtragung richtet sich ausschlie3lich nach § 644 BGB.

§14
Méngelanspriche des AG

1. Die Mangelhaftung richtet sich nach den Vorschriften der VOB/B. Schadensersatz kann der AG
allerdings nach MaRgabe der Bestimmungen des BGB verlangen. § 13 Abs. 7 VOB/B findet in-
soweit keine Anwendung. Im Ubrigen bleibt § 13 VOB/B unberiihrt.

2. Die Méngelanspriiche des AG verjahren abweichend von § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B in funf Jah-
ren nach Abnahme der Vertragsleistung. Die Verjahrungsfrist fur Teile von maschinellen und
elektronischen/elektrotechnischen Anlagen, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit
und Funktionsfahigkeit hat, betragt zwei Jahre, sofern nicht der AN mit der insgesamt fuinfjahri-
gen Wartung beauftragt wird; in diesem Fall betragt die Verjahrungsfrist funf Jahre.

3. Die Parteien sind sich dartber einig, dass das Werkvertragsrecht auch auf solche Leistungen
des AN Anwendung findet, die die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher
Sachen zum Gegenstand haben.

4, Mangel wahrend der Bauzeit wird der AN unverziglich nach Kenntnisnahme beseitigen. Nach
erfolgloser angemessener Fristsetzung kann der AG die Méangel — und zwar auch bereits vor
Abnahme der Vertragsleistung — auf Kosten des AN durch Dritte beseitigen lassen. Einer Kin-
digung bedarf es nicht.

5. Mangelbeseitigungsarbeiten sind unter Berlcksichtigung der betrieblichen Erfordernisse des
AG bzw. des Nutzers — erforderlichenfalls auch auf3erhalb der reguléaren Arbeitszeiten — auszu-
fuhren.

§15

Sicherheit fur Mangelanspruche

1. Als Sicherheit fir die Mangelanspriche tbergibt der AN dem AG eine unwiderrufliche, unbefris-
tete, selbstschuldnerische Blrgschaft einer Bank, Sparkasse oder eines anerkannten Kreditver-
sicherers mit Sitz oder Niederlassung in der Europaischen Union. Der Wortlaut muss mit dem
Mustertext gemafd Anlage 2 dieser AEB ubereinstimmen. Die H6he der Sicherheit hat 5 % der
Nettoabrechnungssumme zu betragen. Die Sicherheit fir Mangelanspriiche erstreckt sich auf
die Erfullung der Mangelanspriche einschliellich etwaiger Leistungsanderungen und zusétzli-
cher Leistungen, Schadensersatz, Vertragsstrafe und die Erstattung von Uberzahlung sowie die
Freistellung des AG von einer etwaigen Inanspruchnahme aufgrund von Anspriichen aus § 28e
Absatz (3a) bis (3e) SGB IV, sowie alle Anspriiche aus § 14 AEntG, § 13 MiLoG und oder § 48
bis § 48d EStG einschliel3lich der Zinsen.

Die Burgschaft ist nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Verjahrungsfrist fur Méngelanspru-
che zurtickzugeben. § 17 Abs. 8 Nr. 2 S. 2 VOB/B bleibt unberdhrt.

3. Die Birgschaft muss den Verzicht des Birgen auf die Einreden aus 88 770 Abs. 2, 771 und
§ 772 BGB sowie auf das Recht zur Hinterlegung enthalten, mit der Einschrankung, dass der
Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit (8 770 Abs. 2 BGB) nicht fur Falle gilt, in denen
die Gegenforderung des AN unbestritten oder rechtskréftig festgestellt ist. Es ist zu verabreden,
dass Anspriche aus der Birgschaft nicht vor den gesicherten Anspriichen verjahren. Ebenso
ist sicherzustellen, dass fir Streitigkeiten aus einer solchen Burgschaft ausschlielich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und Streitigkeiten aus der Birgschaft
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am Erfullungsort der Bauleistung durchzufuihren sind. Die Burgschaft ist zu senden an: Bruker-
Physik GmbH, Real Estate Management, Rudolf-Plank-Str. 23, 76275 Ettlingen, Germany.

Im Ubrigen gilt § 17 VOB/B. Der AN hat insbesondere das Recht, eine Sicherheit durch eine
andere zu ersetzen.

Die Sicherheit ist nach Ablauf der vereinbarten Verjahrungsfrist fir samtliche Mangelanspriiche
beim AG zuriickzugeben.

§16
Versicherungen

Fir die Dauer der Bauzeit und der Mangelhaftung schlie3t der AN eine Haftpflichtversicherung
mit mindestens folgenden Deckungssummen ab:
a. bei Architekten / Ingenieuren / sonstigen planerisch tatigen AN

. fur Personenschaden je Schadensfall und Person EUR 3 Mio.,

. flr sonstige Schéaden je Schadensfall EUR 1,5 Mio.
in jedem Versicherungsjahr jeweils mindestens zweimal zur Verfiigung stehend.
b. bei ausfihrenden AN

. fur Personen- und Sachschéaden je Schadensfall und Person EUR 5 Mio.
in jedem Versicherungsjahr jeweils mindestens zweimal zur Verfligung stehend.
Auf Anforderung des AG ist der AN verpflichtet, den Versicherungsschutz und eine Préamien-
zahlungsbestéatigung des Versicherers des AN nachzuweisen.
Kommt der AN mit der Erflllung der Verpflichtungen nach den Absatzen (1) und (2) in Verzug,
ist der AG nach erfolgloser Mahnung und Nachfristsetzung berechtigt, selbst entsprechende
Versicherungen auf Kosten des AN abzuschlie3en.
Der AN tritt sdmtliche gegenwartigen oder zuklnftigen Anspriche aus den Versicherungsver-
trdgen nach Abs. (1) zur Sicherung der Anspriche des AG aus diesem Werkvertrag an diesen
ab. Der AG nimmt diese Abtretung an und ermachtigt den AN, die abgetretenen Anspriiche im
eigenen Namen geltend zu machen, solange er seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag ord-
nungsgemaln erfillt. Sollte in den Versicherungsvertragen die Abtretung von Ansprichen gegen
die Versicherung ausgeschlossen sein, weist der AN hiermit das Versicherungsunternehmen
unwiderruflich an, etwaige Zahlungen ausschlie3lich an den AG zu leisten.
AG und AN werden sich vor Beginn der Bauleistung dartber verstandigen, ob, in welchem Um-
fang und durch welche Partei eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen wird.

§17
Kindigung

Die Kiundigung des Vertrags ist unter den Voraussetzungen der 88 8 und 9 VOB/B mdglich.
Dartber hinaus besteht das Recht zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund, wenn ei-
ne schuldhafte Handlung oder Unterlassung einer der Parteien den Vertragszweck gefahrdet
und der anderen Partei die Fortsetzung des Vertrags unzumutbar macht. Ein wichtiger Grund
zur Kindigung durch den AG liegt insbesondere dann vor, wenn der AN

a. ohne angemessenen Grund die Arbeiten nicht aufnimmt oder unterbricht,

b. die Arbeiten so langsam ausfiihrt, dass die rechtzeitige Vertragserfullung ausgeschlossen
erscheint,

c. es unterlasst, bindende Weisungen des AG nachzukommen oder

d. nachhaltig und erheblich die Erfullung vertraglicher Verpflichtungen unterlasst

und ihn der AG schriftlich unter Benennung der zu beanstandenden Umsténde und unter an-
gemessener Fristsetzung abgemahnt und der AN die beanstandeten Umsténde nicht behoben
hat.

Der AN ist verpflichtet, nach erfolgter Kiindigung die zur Fortsetzung der Planungs- und Bauar-
beiten erforderlichen Unterlagen unverzuglich an den AG herauszugeben. Dem AN steht inso-
weit kein Zuriickbehaltungsrecht unabhéngig vom Rechtsgrund zu.

Hat der AN den Kiindigungsgrund zu vertreten, erhélt er ausschlie3lich diejenigen Leistungen
vergitet, die er vor Wirksamwerden der Kiindigung ordnungsgemaR erbracht hat. Schadenser-
satzanspriche des AG bleiben unberihrt.

Eine Teilkindigung gemafl 8 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B muss sich nicht auf das Gewerk im
Ganzen richten, sondern kann auf raumlich oder technisch gegeniiber den nicht gekiindigten
Leistungen eindeutig abgrenzbare Teilleistungen begrenzt werden.

Die Kiindigung bedarf der Schriftform.
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§18
Abtretungsverbot

Eine Abtretung von Zahlungs- oder sonstigen Anspriichen des AN aus diesem Vertrag bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG, welche dieser nur aus wichtigem Grund verweigern darf.

§19
Bauhandwerkersicherungshypothek

Macht der AN den Anspruch aus § 648 BGB geltend, kann der AG - anstelle der EinrfAumung einer
Sicherungshypothek oder Vormerkung - wahlweise auch Sicherheit durch Stellung einer Bankbiirg-
schaft leisten. Eine etwa bereits zugunsten des AN eingetragene Vormerkung oder Sicherungshypo-
thek kann der AG jederzeit durch Bankbirgschaft ablosen.

§20
Compliance

Der AG sowie die gesamte BRUKER-Gruppe legen groRen Wert auf verantwortungsbewusstes und
nachhaltiges Handeln, sowohl bei den eigenen Mitarbeitern als auch bei Geschaftspartnern. Der AN
verpflichtet sich daher, sich mit dem ,Verhaltenskodex fir Lieferanten von Bruker®, der unter
www.bruker.com zu finden ist, vertraut zu machen und sein Handeln grundséatzlich an den darin ent-
haltenen Verhaltensmalstdben zu orientieren.

§21
Vertraulichkeit / Vergffentlichungen

1. AG und AN wabhren strenge Vertraulichkeit und Geheimhaltung im Hinblick auf die Inhalte die-
ses Vertrages sowie samtliche der Allgemeinheit nicht bekannten Informationen, die sie anlass-
lich des Abschlusses oder der Durchflihrung dieses Vertrages erlangt haben oder noch erlan-
gen.

2. Die Vertraulichkeits- und Geheimhaltungspflicht nach Absatz (1) besteht nicht, soweit Informati-
onen der Allgemeinheit bereits bekannt sind oder eine gesetzliche oder behérdliche Verpflich-
tung zu ihrer Offenlegung besteht.

3. Samtliche mindlichen, schriftlichen oder sonstigen Veroffentlichungen und/oder Auskiinfte des
AN Uber das Bauvorhaben oder zu einzelnen Bauleistungen sind nur nach schriftlicher Zustim-
mung des AG zulassig. Dies gilt insbesondere fiir die Weitergabe von Informationen an die
Presse und Offentlichkeit.

4, Die Verpflichtungen der vorstehenden Absatze (1) — (3) gelten auch fur die Mitarbeiter und et-
waige Nachunternehmer des AN. Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass seine Mitarbeiter und
etwaige Nachunternehmer diese Verpflichtungen einhalten.

§22
Keine Werbung

Dem AN und etwaigen Nachunternehmern ist es untersagt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung
des AG in irgendeiner Weise Werbung mit der Geschéftsbeziehung zu BRUKER zu treiben. Darunter
fallt ebenfalls die Namensnennung, das Referenzieren von Internetseiten, die Darstellung von BRU-
KER-Logos oder BRUKER-Produkten.

§23
Vertretung

Der AN wird dem AG spéatestens zwei Wochen vor Baubeginn schriftlich die Person benennen, die ihn
in allen Fragen der Vertragsdurchfiihrung- und abwicklung vertritt. Die Vertretungsmacht umfasst ins-
besondere die Befugnis, diesen Vertrag zu andern, erganzen oder aufzuheben, sowie einseitige Erkla-
rungen (z.B. Mitteilungen, Anzeigen, Aufforderungen, Vorbehalte, Anerkennung von Anspriichen und
Verzicht hierauf) fir und gegen den AN abzugeben und entgegenzunehmen.
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8§24
Schlussbestimmungen

1. Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Aus Beweisgriinden ist fir Anderungen und Er-
ganzungen dieses Vertrages die Schriftform zu wahlen.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise nichtig sein, wird dadurch

die Wirksamkeit der tbrigen Bestimmungen nicht beriihrt. Der AN und der AG verpflichten sich,
anstelle der nichtigen Bestimmung eine wirksame Regelung zu treffen, die ihr wirtschaftlich
maoglichst nahe kommt.

3. Es gilt deutsches Recht. Vertragssprache ist deutsch.
4. Ausschlielicher Gerichtsstand fir Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist
Mannheim.
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Anlage 1 der AEB flr Bauleistungen

Vertragserfullungsbirgschaft

[...]
— nachfolgend ,Auftraggeber” genannt —

und

[...]
— nachfolgend ,Auftragnehmer” genannt —

haben am einen Werkvertrag geschlossen, nach dem der Auftragnehmer zur Ausfihrung von Bauleis-
tungen verpflichtet ist. Nach den Bestimmungen des Vertrages ist der Auftragnehmer verpflichtet, zur
Sicherung aller sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen dem Auftraggeber eine unwiderruf-
liche, unbefristete selbstschuldnerische Vertragserfullungsbirgschaft zu stellen.

Dies vorausgeschickt, tibernehmen wir,

[--],

fur den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Birgschaft und verpflichten uns, jeden Betrag bis zu
5% der Nettoauftragssumme, also

EURT...]
(in Worten Euro [...])

an den Auftraggeber zu zahlen. Die Blrgschaft sichert insbesondere die vertragsgeméafRe Ausfihrung
der Vertragsleistung, einschlie3lich etwaiger vereinbarter oder angeordneter Leistungsénderungen,
die Erfullung von Méngel- und Schadensersatzanspriichen, die bis zur Abnahme entstanden sind, die
Zahlung einer Vertragsstrafe und die Erstattung von Uberzahlung, die Riickzahlung von Vorauszah-
lungen sowie Anspriiche aus 8 28 e lll (a) bis (e) SGB IV und alle Anspriiche aus § 14 AEntG sowie 8
13 MiLoG und alle Anspriiche aus § 48 bis § 48 d des Einkommenssteuergesetzes (nachfolgend auch

"EStG" genannt), und zwar jeweils einschlieflich Zinsen.

Wir verzichten auf die Einreden aus 88 770 bis 772 BGB, mit der Einschrankung, dass der Verzicht
auf die Einrede der Aufrechenbarkeit nicht fir die Félle gilt, in denen die Gegenforderung des Auftrag-
nehmers unbestritten oder rechtskraftig festgestellt ist. Die Hinterlegung ist ausgeschlossen. Die An-
spriiche aus der Biirgschaft verjahren nicht vor den gesicherten Ansprichen.
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Die Burgschaft ist unbefristet. Sie erlischt mit der Riickgabe der Birgschaftsurkunde.

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist fiir Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser
Birgschaftserklarung ist Mannheim.

Ort, Datum Unterschrift Birge
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Anlage 2 der AEB flr Bauleistungen
Gewabhrleistungsbirgschaft

[...]
— nachfolgend ,Auftraggeber” genannt —

und

[...]
— nachfolgend ,Auftragnehmer” genannt —

haben einen Werkvertrag geschlossen, nach dem der Auftragnehmer zur Ausfihrung von Bauleistun-
gen verpflichtet ist. Nach dem Vertrag kann der Auftragnehmer zur Sicherung der Mangelanspriche
des Auftraggebers eine Blrgschaft stellen. Der Auftraggeber hat die Leistungen des Auftragnehmers

am [...] abgenommen.

Dies vorausgeschickt, ibernehmen wir,

(-],

fur den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Birgschaft und verpflichten uns, jeden Betrag bis zur
Gesamthohe von 5% der Nettoabrechnungssumme, also

EURI...]
(in Worten Euro [...])

an den Auftraggeber zu zahlen. Die Birgschaft sichert die Erfillung der Mangelanspriche ein-
schlieBlich etwaiger Leistungsénderungen und zuséatzlicher Leistungen, Schadensersatz, Vertrags-
strafe und die Erstattung von Uberzahlung einschlieRlich der Zinsen sowie Anspriiche aus § 28 e Il
(a) bis (e) SGB IV und alle Anspriiche aus § 14 AEntG sowie § 13 MiLoG.

Wir verzichten auf die Einreden aus 88 770 Abs. 2, 771 und 8§ 772 BGB, mit der Einschrankung, dass
der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit (§ 770 Abs. 2 BGB) nicht fur die Féalle gilt, in denen
die Gegenforderung des Auftragnehmers unbestritten oder rechtskraftig festgestellt ist. Die Hinterle-
gung ist ausgeschlossen. Die Anspriiche aus der Birgschaft verjghren nicht vor den gesicherten An-

sprichen.

Die Burgschaft ist unbefristet. Sie erlischt mit der Riickgabe der Birgschaftsurkunde. Die Blrgschaft
ist nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche zuriickzugeben. §
17 Abs. 8 Nr. 2 S. 2 VOB/B bleibt unberdihrt.
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Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist fiir Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser
Birgschaftserklarung ist Mannheim.

Ort, Datum Unterschrift Blirge
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